
Смета на строительно-отделочные работы 

от 14 января 2015 г. 

№ Наименование работы Ед. изм. Цена 

Предварительные работы  

1 Выезд специалиста, консультация, замеры, составление сметы Выезд 0 

Демонтажные работы  

1 Демонтаж потолочных рустов Пог. М. 50 

2 Демонтаж потолочной штукатурки, шпаклевки М2 170 

3 
Демонтаж потолочной покраски, побелки до бетонного 
основания 

М2 150 

4 Демонтаж потолочного плинтуса, багета Пог. М. 40 

5 Демонтаж потолочной плитки М2 60 

6 Демонтаж потолочных обоев М2 90 

7 Демонтаж подвесного потолка М2 180 

8 Демонтаж кирпичных стен в пол.кирпича М2 420 

9 Демонтаж кирпичных стен в кирпич М2 800 

10 Демонтаж конструкций из пеноблока М2 240 

11 Демонтаж легких конструкций из ГКЛ, ДСП,МДФ М3 1200 

12 Демонтаж штукатурки, шпаклевки со стен М2 110 

13 Демонтаж керамической плитки М2 180 

14 Демонтаж ВД покраски, побелки со стен М2 100 

15 Демонтаж обоев со стен 1 слой М2 60 

16 Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники) Шт. 240 

17 Демонтаж подоконников, откосов Пог. М. 150 

18 Демонтаж ламината, паркета М2 100 

19 Демонтаж напольной плитки М2 100 

20 Демонтаж деревянного пола М2 120 

21 Демонтаж линолеума, ковролина М2 50 



22 Демонтаж подложки (фанера, оргалит) М2 60 

23 Демонтаж цементной стяжки М2 360 

24 Демонтаж напольного плинтуса Пог. М. 40 

25 Демонтаж открытой эл.проводки Пог. М. 30 

26 Демонтаж розеток, выключателей, звонков Шт. 70 

27 Демонтаж светильника, люстры Шт. 120 

28 Демонтаж эл.щита Шт. 600 

29 Демонтаж ванны Шт. 500 

30 Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки Шт. 400 

31 Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления Шт. 300 

32 Демонтаж трубопроводов отопления, канализации Пог. М. 60 

33 Демонтаж стояков, разводок Пог. М. 250 

34 Демонтаж запорной арматуры Шт. 80 

35 
Демонтаж штукатурки - закругления по примыканию: потолок-
стена 

Пог. М. 150 

36 Демонтаж кирпичных стен толщ. 1.5 кирпича М2 1160 

Сантехнические работы  

1 Установка ванны простой Шт. 960 

2 Установка раковины, мойки Шт. 840 

3 Установка унитаза, биде Шт. 840 

4 Установка встроенной инсталляции Шт. 1800 

5 Установка простой душевой кабины Шт. 4200 

6 Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором Шт. 5400 

7 Установка ванны с гидромассажем Шт. 4200 

8 Установка полотенцесушителя без газосварочных работ Шт. 1800 

9 Установка полотенцесушителя с газосварочными работами Шт. 3000 

10 Установка стиральной машины Шт. 960 

11 Установка посудомоечной машины Шт. 1800 



12 Установка водонагревателя накопительного типа Шт. 2160 

13 Установка водонагревателя проточного типа Шт. 1440 

14 Установка смесителя без доработки отверстий Шт. 420 

15 Установка смесителя с пробивкой отверстий Шт. 600 

16 Установка радиаторов, Конвекторов (алюминивые, стальные) Шт. 2500 

17 Установка счетчиков воды (водомеров) Шт. 600 

18 Установка фильтров Шт. 1800 

19 Штробление борозд для прокладки трубопроводов по кирпичу Пог. М. 360 

20 Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов Шт. 240 

21 Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения Пог. М. 180 

22 Монтаж трубопроводов канализации Пог. М. 240 

23 Установка запорной арматуры Шт. 300 

24 Установка защитного экрана ванны Шт. 360 

Потолки  

1 Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень М2 500 

2 Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня Пог. М. 700 

3 Нестандартные изделия из ГКЛ Пог. М. 850 

4 Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) Пог. М. 700 

5 Устройство потолка типа Байкал, Армстронг  М2 400 

6 Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ М2 400 

7 Устройство реечного потолка М2 480 

8 
Обшивка вагонкой с монтированием каркасной системы 
(обрешетки)  

М2 540 

9 
Обшивка блок-хаусом с монтированием каркасной системы 
(обрешетки) 

М2 600 

10 Монтаж потолочного плинтуса Пог. М. 120 

11 Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана Пог. М. 240 

12 Тепло-звукоизоляция потолка мин.ватой, изовером М2 100 

13 Тепло-звукоизоляция потолка пенофлексом, пенопластом М2 110 



14 Монтаж гофры на вентиляцию Пог. М. 180 

15 
Оштукатуривание, проклеивание стеклохолстом межплиточных 
рустов 

Пог. М. 180 

16 Выравнивание, оштукатуривание потолка М2 400 

17 Выравнивание, оштукатуривание потолка по маякам М2 450 

18 Шпаклевка, шлифовка потолка под покраску М2 350 

19 Проклейка серпянкой, шпаклевание швов ГКЛ Пог. М. 120 

20 Установка перфорированного оцинков. Уголка Пог. М. 120 

21 Огрунтовка потолка М2 40 

22 Огрунтовка потолка бетонконтактом М2 50 

23 Окраска потолка ВД краской М2 150 

24 Окраска потолка масляной краской М2 200 

25 Оклеивание потолка стеклохолстом М2 160 

26 Оклеивание потолка обоями М2 240 

27 Покраска потолочного плинтуса Пог. М. 60 

28 Обработка огне-био составами с 2х сторон М2 180 

29 Покраска лицевой стороны вагонки М2 220 

Стены  

1 Кладка стен в 1/4 кирпича М2 420 

2 Кладка стен в 1/2 кирпича М2 540 

3 Кладка стен из пено-гипсоблоков М2 360 

4 Кладка криволинейных стен из пено-гипсоблоков М2 720 

5 Армирование кладки стен М2 70 

6 Устройство каркаса , облицовка стен панелями ПВХ, МДФ М2 400 

7 Устройство каркаса , облицовка стен панелями вагонкой, деревом М2 500 

8 Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ М2 390 

9 Монтаж перегородки с облицовкой ГКЛ с 2х сторон М2 500 

10 Облицовка стен листами ГКЛ приклеиванием М2 300 



11 Монтаж ниш, выступов из ГКЛ Пог. М. 840 

12 Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) Пог. М. 700 

13 Тепло-звукоизоляция стен мин.ватой, изовером М2 90 

14 Заделка в стенах трещин, рустов, штроб Пог. М. 50 

15 Оштукатуривание стен правилом М2 350 

16 Оштукатуривание стен по маякам М2 400 

17 
Частичная штукатурка стены под плинтус, под натяжн. потолок, 
багет шир. не более 15 см 

Пог. М. 170 

18 Выравнивание прямой линии углов потолок-стена, стена-стена Пог. М. 300 

19 Установка перфорированного оцинков. Уголка  Пог. М. 160 

20 Укладка штукатурной сетки М2 120 

21 Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ Пог. М. 110 

22 
Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные 
и др.) 

М2 600 

23 Декоративная штукатурка М2 500 

24 Шпаклевка и шлифовка стен под обои М2 240 

25 Шпаклевка и шлифовка стен под покраску М2 350 

26 Огрунтовка стен (до 2х слоев) М2 40 

27 Окраска стен ВД краской М2 150 

28 Окраска стен масляной краской М2 240 

29 Оклеивание стен обоями  М2 200 

30 Оклеивание стен стеклохолстом М2 160 

31 Оклеивание стен обойным бордюром Пог. М. 100 

32 Оклеивание стен в 2 уровня М2 300 

33 Устройство проема в стене из пеноблока М2 2200 

34 Устройство проема в стене из кирпича  М2 3000 

35 
Расширение проема в стене из пазогребневых плит (при 
установке дверей) 

 500 

36 Расширение проема в стене из кирпича (при установке дверей)  850 



37 
Расширение проема в бетонной стене толщ. До 14 см (при 
установке дверей) 

 3700 

38 Установка 1-створчатой двери (коробка, полотно, наличники) Шт. 1400 

39 Установка 2-х створчатой двери (коробка, полотно, наличники) Шт. 2100 

40 Врезка ручек защелок в межкомнатные двери Комплект 400 

41 Установка доборов на дверную коробку с одной стороны Комплект 850 

42 Врезка замка Комплект 720 

43 Установка подоконника Пог. М. 500 

44 
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска 
шириной до 30 см 

Пог. М. 600 

45 
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска 
шириной до 60 см 

Пог. М. 960 

46 
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов 
шириной до 30 см 

Пог. М. 840 

47 
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов 
шириной до 60 см 

Пог. М. 1100 

48 Огрунтовка откосов до 2х слоев Пог. М. 50 

49 Окраска откосов ВД краской Пог. М. 160 

50 Окраска откосов масляной краской Пог. М. 240 

51 Устройство проема в бетонной стене М3 27600 

52 Усиление проема металлической перемычкой Пог. М. 1500 

53 Оклеивание стен тяжелыми видами обой М2 240 

54 Устройство дверных откосов из ГКЛ с установкой перф. уголков Комплект 1700 

55 Тепло-звуко-изоляция стен пеноплексом М2 130 

Полы  

1 Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм М2 300 

2 Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм М2 450 

3 Устройство цементной стяжки по маякам М2 420 

4 Устройство армирующей сетки М2 130 

5 Частичное выравнивание пола М2 220 



6 Чистовая стяжка М2 180 

7 Устройство обрешетки лаг Пог. М. 90 

8 Утепление пола пенофлексом, керамзитом М2 110 

9 Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры М2 200 

10 Устройство покрытия пола из ламината на защелках М2 200 

11 
Устройство покрытия пола из ковролина, линолеума без 
приклеивания 

М2 110 

12 Устройство покрытия пола из керамической плитки М2 650 

13 Устройство покрытия пола из керамогранита М2 700 

14 Устройство покрытия пола из досок М2 240 

15 Монтаж пластикового плинтуса Пог. М. 120 

16 Монтаж плинтуса из МДФ Пог. М. 250 

17 Монтаж керамического плинтуса Пог. М. 200 

18 Монтаж декоративного порога Пог. М. 150 

19 Огрунтовка поверхности пола М2 40 

20 Окраска пола масляной краской М2 250 

Электромонтажные работы  

1 Штробление в кирпичной стене Пог. М. 130 

2 Штробление в бетонной стене Пог. М. 200 

3 Пробивка отверстий под эл.точку по кирпичу Шт. 180 

4 Прокладка эл.проводки по штробам, кабель-каналам Пог. М. 40 

5 Укладка эл.проводки в гофрорукаве с креплением Пог. М. 60 

6 
Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 6 
автоматов,УЗО, эл.счетчик) 

Шт. 2500 

7 
Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 12 
автоматов,УЗО, эл.счетчик) 

Шт. 3500 

8 Установка автомата Шт. 180 

9 Монтаж и подключение распределительной коробки Шт. 430 

10 Монтаж и подключение эл.точки Шт. 250 



11 Монтаж и подключение точечного светильника Шт. 200 

12 Монтаж и подключение растрового светильника Шт. 300 

13 Монтаж и подключение люстры Шт. 480 

14 Монтаж и подключение эл.вентилятора Шт. 350 

15 Монтаж и подключение теплого пола Шт. 1600 

16 
Сверление отверстия Д - 6 см в кирпичной стене под коробку 
эл.прибора 

Шт. 350 

17 Сверление отверстия Д 6 см в бетонной стене под коробку  Шт. 480 

18 Сверление отверстия Д 6 см в стене из ГКЛ под коробку Шт. 50 

Прочие работы  

1 Окраска радиаторов отопления секция Шт. 70 

2 Окраска трубопроводов Пог. М. 70 

3 Покраска плоского радиатора Шт. 500 

4 Комплексная уборка (клининг) после ремонта М2 90 

5 Вывоз строительного мусора а/м Газель Выезд 2500 

6 Вывоз строительного мусора а/м Камаз Выезд 5000 

7 Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) Мешок 30 

8 Разгрузо/погрузочные работы (без лифта) за этаж Мешок 50 

9 Вынос мусора (с лифтом) Мешок 30 

10 Вынос мусора (без лифта за этаж) Мешок 40 

11 Укрытие полиэтиленовой пленкой М2 40 

12 Вынос или занос мебели Комн. 1600 

13 Погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов Чел/час 350 

Плиточные работы  

1 Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозаика и т.п.)  М2 1200 

2 Облицовка стены декоративным камнем М2 1000 

3 Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45*  Пог. М. 430 

4 Кладка керам. Плитки (менее 20х20) по диагонали М2 980 

5 Кладка керам.плитка (менее 20х20) М2 860 



6 Кладка керам.плитки (более 20х20) М2 650 

7 Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали М2 700 

8 Затирка швов входит в стоимость кладки плитки М2 0 

9 Кладка мелкой плитки на подложке М2 1000 

10 Фигурный рез плитки  Пог. М. 400 

11 Монтаж керамического плинтуса  Пог. М. 200 

12 Монтаж бордюра Пог. М. 400 

13 Монтаж бордюра Пог. М. 400 

Натяжные потолки  

1 Матовый белый натяжной потолок М2 320 

2 Матовый цветной натяжной потолок М2 330 

3 Сатиновый белый натяжной потолок М2 200 

4 Сатиновый цветной натяжной потолок М2 200 

5 Глянцевый цветной натяжной потолок М2 200 

6 натяжные потолки с фотопечатью М2 320 

7 натяжные потолки с рисунком М2 500 

8 Фэнтези, Облака, Металлик, Замша натяжные потолки М2 135 

9 Клипсо М2 500 

 


